

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 124/12, 14/15, 68/15) у другој фази квалификационог поступка јавне набавке бр. ЈН 03/18, питања и одговоре објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП "Скијалишта Србије"

### **ЈН 03/18**

#### **Израда докумената просторног и урбанистичког планирања**

#### **- Израда геодетског снимања локација за нове инвестиције у ски центру**

#### **Копаоник**

#### **ПИТАЊА И ОДГОВОРИ**

**БР. 2 – 19.03.2018.**

#### **Питање потенцијалног понуђача:**

1. У Техничкој спецификацији на страни 6/25 наведене су локације које треба снимити али супротно досадашњој пракси, само по називима – без графичког прилога, катастарских парцела итд. што је по нашем мишљењу неопходно да би се сасгледали сви елементи потребни за формирање објективне цене извршења радова.

2. Рок за завршетак радова није јасно дефинисан.

У Уговору у члану 4 наводите да је рок 20 дана од дана увођења у посао по свакој локацији појединачно.

Шта то тачно значи ?

Да ли је то 7 локација по 20 дана - 140 дана ?

Или ако у 4 или 5 дана или чак у једном дану уведете изабраног понуђача у свих 7 локација колики ће бити у том случају рок – 20 дана ?

Сматрамо да у захтеву за понуду рок мора бити јасно дефинисан одређеним бројем дана без икаквих допунских услова или варијанти (изузимајући обојстрано утврђене објективне околности).

Ако понуда не може да садржи варијанте, исти принцип би морао да важи и за захтев за понуду.

3. На страни 7/25 наводите: "За кретање у снежним условима у ски центру потребно је обратити се Наручиоцу."

Претпостављамо да се ова реченица односи само на прилазе самим локацијама, за квалитетно геодетско снимање неопходно је потпуно одсуство снега са предметних локација.

#### **Одговори на питања:**

Инвеститор у овој фази припреме пројеката нема тачно дефинисан обухват снимања, он је прелиминарно одређен (ситуациони план у прилогу). Дефинисана је укупна површина која је предмет геодетских радова, а све у Ски центру Копаоник. Рок је 20 дана за извршење радова, односно, уколико буде потребе, радови се могу изводити за приоритетне локације и по снежним условима, о чему је Инвеститор имао до сада искуства. Предвиђено је и плаћање уговорених радова по њиховом извршењу.

Планирано је да геодетски радови по свим локацијама буду завршени у току априла, најкасније до краја маја месеца.

Прилог: Графички приказ.

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације.